

БАТЛАВ
 НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
 ДАРГА  Б.МӨНХБАТ



БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ШАВЬ ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР

Дугаар № 2019/26

2019 оны 1 сарын 26 өдөр

Улаанбаатар хот

1.	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл	Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 04-р сарын 12-ны өдрийн А/295-р захирамж.
2.	Барилга байгууламжийн байршил	- Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо
	Зориулалт, хүчин чадал	- Сургуулийн барилга - 3 давхар
5.	Төслийн иж бүрдэл	<u>Баримт бичгийн иж бүрдэл:</u> - Магадлалын дүгнэлт /хавсралт дүгнэлтийн хамт/ <u>Зураг төсвийн иж бүрдэл:</u> - Одоогийн байдал /фото зурагаар баталгаажуулах/ - Хэмжилтийн зураг төсөл - Засварын ажлын зураг /батлагдсан/ - Барилгын төсөв /батлагдсан/ - 2 үе шаттай.
6.	Зураг төсөл боловсруулах үе шат, хугацаа	3. Барилгын засварын хэмжилтийн ажлын зураг боловсруулж, төсөвт магадлал хийлгэх. 4. Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж, хүлээлгэж өгөх. Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
7.	Зураг төслийн байгууллага	- Захирамжийн дагуу сонгон шалгаруулалтаар сонгох.
8.	Хөрөнгө оруулагч /захиалагч/ байгууллага	- Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
9.	Засвар хийгдэх ажлууд	- Ажлын хэсгийн газар дээр нь очиж үзсэн протоколын эрэмбийн дагуу төсөвт өртөгт багтаан засварын ажлыг хийж гүйцэтгэх.
10.	Зураг төсөл боловсруулахад ашиглах материал	<u>Хууль тогтоомж:</u> - Барилгын тухай хууль <u>Норм, нормативууд:</u> - Олон нийтийн барилгын норм дүрэм /БНБД 31.03.03/; - Дээврийн ажил БНБД 31-07-05 - Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчны ерөнхий шаардлага MNS6558:2015 - Барилга угсралтын ажилд хэрэглэгдэх хөдөлмөр хамгааллын үлгэрчилсэн заавар БД 12-101-05 - Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНБД 81-95-12

		<ul style="list-style-type: none"> - Барилга засварын ажлын төсвийн суурь нормууд - Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм; - Бусад холбогдох норм, дүрэм;
11.	Онцгой нөхцөл	<p><u>Засварын ажилд тавигдах шаардлага:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Тендерт ирүүлэх төсвийг зохиохдоо заавал ажлын талбарт очиж, хэмжилт хийн фото зургаар баталгаажуулах. - Засварт ашиглах материалыг сонгохдоо орчин үеийн дэвшилтэд технологи нэвтрүүлсэн шинэ, чанартай, тохирлын гэрчилгээ бүхий материалаар хийх. - Ашиглагч, захиалагчийн эрэмбэлсэн засварын ажлын эрэмбээр батлагдсан төсөвт өртөгт багтах хэмжээгээр ажлын зураг, төсвийг боловсруулах. - Засварын ажил хийхэд дагалдан гарах технологийн шаардлагатай ажлын тоо хэмжээг төсөвт тусгах.
12.	Галын аюулгүй байдлын нөхцөл	Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүй норм /БНБД 21.01.02/, /БНБД 21.02.02/
13.	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв	Төсвийг ESTIMATOR-PRO программ болон бусад зохих эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн бусад программаар тооцох.

ХЯНАСАН:


НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН
СХОТХ-ИЙН ДАРГА

 /Ж.ЭНХТӨР/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ЗТХ-ИЙН ДАРГА

 /Б.ЛХАГВАЖАВ/

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ЗТХ-ИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР


 /З.НЭРМӨНХ /

БОЛОВСРУУЛСАН:

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ЗТХ-ИЙН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР

 /Б.УЯНГА/

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

 /Э.БАЯРМАГНАЙ/

Шавь цогцолбор сургууль / Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо/

2019 он 4-р сарын 18-ны өдөр

НЗД-ийн 2019 оны А/295 дугаар захирамжаар батлагдсан сургууль, цэцэрлэгт хийгдэх засварын ажлын, нэр, тоо хэмжээ

1. Шавь цогцолбор сургуулийн "А" байрны дэвсгэрийн усны хаялгыг, ус зөвшүүрэх хөвдөгийг хийж.
2. "А" байрны спорт заалныг асар хууцалт төлөвлөн.
3. "А" байрны спорт заалны тааз болон гаралтуулыг дотор засал.
4. "А" байрны спорт заалны цонхныг ил дуралт салж.
5. "А" байрны спорт заалны шал засварлах.
6. "А" байрны спорт заалны салсан бөмбөгчид шил.
7. "А" байрны спорт заалны хөвдөгүүдийг салж.
8. "А" байрны 3 давхарт тааз, тааг хууцсан ажлын засварлах.
- 9.

Энэхүү ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн сургууль, цэцэрлэгийн засварын ажлыг мэргэжлийн төсөвчинөөр гүйцэтгүүлнэ. ЖИЧ: Ажлын эрэмбэлсэн дараалалаар төсөвт багтсан ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд:

Нийслэлийн Боловсролын газрын мэргэжилтэн - 2 *А.Баяр* 3. Ирмүүнзаяа

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын Зураг төслийн хэлтсийн зураг төслийн хяналтын инженер

Б.Уянга

Шавь цогцолбор сургууль /цэцэрлэг/-ийн захирал

